
 

 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para Contrato de Obras por Procedimiento Abierto 

de derribo de edificación en calle Euskalherria nº 2 y urbanización de la Calle Ibaiondo  

 

1. Elementos estructurales del contrato 

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer 

Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de derribo de vivienda y urbanización de la 

calle Ibaiondo contenidas en los siguientes Proyectos técnicos, redactados por el arquitecto Ignacio 

Pedreira :  

• Proyecto de urbanización de la calle Ibaiondo de Alegria-Dulantzi , de mayo de 2023 

• Proyecto de derribo de edificación en calle Euskalherria nº 2 en Alegria-Dulantzi , de fecha 

abril de 2024 y revisado en febrero de 2025 

De acuerdo al mismo y a las determinaciones contenidas en este pliego y en el de prescripciones 

técnicas. 

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato que regula el presente pliego se 

describen en la memoria justificativa de los proyectos que se incorporan al presente contrato 

1.2. Calificación del contrato y régimen jurídico 

El contrato que rige el presente pliego tiene carácter administrativo y se tipifica como un contrato de 

obras al amparo del artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP). 

Su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirán por lo establecido en este pliego y en el 

pliego de prescripciones técnicas y para lo no previsto en los mismos, será de aplicación la LCSP y su 

normativa de desarrollo, determinada, principalmente, por el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 

(en adelante, RGLCAP) y por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo 

dispuesto en la LCSP. Supletoriamente, serán de aplicación las normas que rigen el procedimiento 

administrativo común recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 

Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este pliego se tuviera que acudir 

a otras fuentes legales, podrá acudirse a la legislación básica del sector público local regulada por la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el resto de las disposiciones vigentes. 
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El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de protección de los 

principios básicos de la contratación pública podrán ser de aplicación si con la normativa interna no 

resultara suficiente para la protección del interés público. 

El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, revisten carácter contractual. En 

caso de discrepancia entre los pliegos o los mismo y los restantes documentos contractuales, 

prevalecerá lo dispuesto en Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

1.3. Procedimiento de adjudicación 

A la vista de la necesidad existente y de las características del servicio demandado, el procedimiento 

de adjudicación que mejor se adecúa a la consecución de estos fines es el procedimiento abierto. 

El expediente de contratación se tramitará de conformidad con las reglas que rigen esta forma de 

adjudicación y que se hallan comprendidas en los artículos 131 a 158 de la LCSP. 

1.4. División en lotes 

El objeto del presente contrato se divide en los siguientes lotes: 

LOTE 1:  Derribo de edificación en calle Euskalherria nº 2 en Alegria-Dulantzi 

Código/os CPV:  45111100-9  trabajos de demolición 

                              45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles 

LOTE 2: Urbanización de la calle Ibaiondo de Alegria-Dulantzi 

Código/os CPV:  45000000-7  trabajos de construcción 

                               

1.4.1. En su caso: Limitación de presentación y adjudicación de lotes 

Los licitadores podrán presentar ofertas para todos los lotes 

Los licitadores deberán indicar en el exterior de cada sobre el lote al que presentan oferta. 

1.4.2. Oferta integradora 

Los licitadores que presenten ofertas individuales a los diferentes lotes  no podrán presentar ofertas 

integradoras  



 3 

1.5. Presupuesto base de licitación, valor estimado y existencia de crédito 

1.5.1. Presupuesto base de licitación 

El importe correspondiente al presupuesto base de licitación es fijado conforme al límite máximo del 

gasto, que, en virtud del contrato objeto del presente pliego puede comprometer el órgano de 

contratación. 

El presupuesto base de licitación del servicio referido a continuación se adecúa a los precios del 

mercado e incluye el Impuesto de Valor Añadido (I.V.A.) así como otros costes adicionales cuyo cálculo 

es necesario para su determinación: 

 LOTE 1 LOTE 2 

Presupuesto de la obra 85. 516,88 471.701,79 

Importe I.V.A. de la obra (21%) 14.841,77 81.865,60 

Presupuesto base de licitación 70.675,11 389.836,19 

 

Para el establecimiento del anterior presupuesto se ha tenido en cuenta el presupuesto establecido 

en los antedichos proyectos técnicos 

1.5.2. Valor estimado del contrato 

El valor estimado de la obra asciende a 460.511,30 euros, I.V.A. excluido. 

El valor estimado, excluido el I.V.A, de la totalidad de los lotes se distribuye de la siguiente forma: 

 LOTE 1 LOTE 2 

Valor estimado 70.675,11 389.836,19 

 

 

1.5.3. Existencia de crédito presupuestario 

El contrato se financiará : 
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LOTE 1: Derribo de edificación en calle Euskalherria nº 2 en Alegria-Dulantzi , se financia con una 

subvención de importe de 28.732,77 euros recibida  de Gobierno Vasco a través del programa de 

EREIN y  con recursos propios 

LOTE 2: Urbanización de la calle Ibaiondo de Alegria-Dulantzi se financia con una subvención de 

importe de 171.267,23 euros recibida  de Gobierno Vasco a través del programa de EREIN , otra 

subvención de importe de 209.060,89 euros recibida  de Diputación Foral de Alava , dentro del plan 

foral de obras y servicios 2022/2023 y  con recursos propios 

 

1.6. Plazo de ejecución del contrato 

El plazo de ejecución del contrato es de 10  meses . No obstante, dicho plazo podrá ser inferior cuando 

sea haya establecido como criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución de la obra el que 

figure en la oferta seleccionada por la Administración. 

Los plazos parciales serán los que se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos 

plazos comenzarán a contar a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada por la 

Administración. 

El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la fecha 

de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada 

de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo. 

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa 

de Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del 

contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 

realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los 

plazos parciales tanto de fases como de hitos tendrán la misma consideración que el plazo total en los 

términos que establece el artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la 

constitución automática de la persona contratista en mora sin necesidad de previa intimación por 

parte de la Administración. 

2. Partes en el contrato 

2.1. Órgano de contratación 

El órgano de contratación que actúa en nombre de  Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi es la Junta de 

Gobierno 

El órgano de contratación ejercerá las facultades y obligaciones que le atribuye la normativa de forma 

específica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego. 
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El órgano de contratación ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la legislación y que se 

hacen constar en este documento sobre interpretación, modificación, inspección-sanción y resolución 

contractual. 

2.2. Perfil de contratante 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 

contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante alojado en 

www.contratacion.euskadi.eus 

El anuncio de licitación, los pliegos de cláusulas administrativas, los pliegos de prescripciones técnicas 

y el resto de documentación que rija la licitación, así como otra información relativa al contrato se 

publicarán en el referido perfil de contratante al que podrá acceder con el siguiente enlace 

www.contratacion.euskadi.eus 

2.3. Aptitudes para contratar 

Podrán presentar proposiciones las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y acrediten su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen la deberá acreditar su 

capacidad y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 

temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, sin perjuicio de 

lo que para la clasificación se establece en el artículo 52 del Reglamento. 

2.3.1 Capacidad de obrar 

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditará: 

a) De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de 

constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 

su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 

de persona jurídica de que se trate. 

De los empresarios que fueren persona físicas mediante fotocopia del Documento Nacional de 

Identidad y acreditación de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el 

epígrafe correspondiente. 

b) De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o 

de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará por su 

inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 

establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 

que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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c) De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 

en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 

de la empresa. 

2.3.2. Prohibiciones de contratar 

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para 

contratar, podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos. 

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido 

por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u 

organismo profesional cualificado. 

2.3.3. Solvencia 

2.3.3.1 Solvencia económica y financiera 

La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará:  

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 

el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas 

de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe 

igual o superior a 600.000 euros.  

  

b) En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de 

responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 600.000 euros, 

   

A los efectos del artículo 75, se podrá acreditar la solvencia económico-financiera basándose en los 

medios de otra entidad, siempre que la empresa licitadora aporte escritura de responsabilidad 

solidaria entre ambas empresas para la ejecución del presente contrato. 

2.3.3.2. Solvencia técnica o profesional 

 

La solvencia técnica del empresario se acreditará: 

a) Una relación de los principales obras o trabajos relacionados realizados en los últimos tres 

años que incluya importe, fechas y la persona destinataria, público o privado, de los mismos. Los 

servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando la persona destinataria sea una entidad del sector público o, cuando la persona 

destinataria sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este 

certificado, mediante una declaración de la persona empresaria; en su caso, estos certificados serán 

comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.  
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b) Indicación del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la empresa, de los 

que esta disponga para la ejecución de las obras.  

  

2.3.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará 

a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en 

cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, 

así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el 

mismo. 

3. Preparación del contrato 

3.1. Tramitación del procedimiento 

La tramitación del presente procedimiento será ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 159 de la LCSP. 

4. Adjudicación del contrato 

4.1. Presentación de proposiciones 

4.1.1. Condiciones generales e información a los licitadores 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la 

licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario de la totalidad de 

sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al 

órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un 

Estado miembro de la Unión Europea. 

Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en 

unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 

infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

En virtud del artículo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el acceso al presente pliego y al 

resto de documentación complementaria al contrato, advirtiéndose que, en caso de solicitarse 

información adicional sobre alguno de los documentos referidos, el órgano de contratación facilitará 

la misma, al menos, seis días antes de que finalice el plazo de presentación de ofertas. Las respuestas 

tendrán carácter vinculante para el órgano de contratación y se harán públicas en el perfil del 

contratante   
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La petición de información deberá hacerse con una antelación mínima de doce días respecto de la 

fecha de presentación de proposiciones y se efectuará al número de fax o a la dirección de correo 

electrónico indicado en el anuncio de licitación. 

Los licitadores podrán designar el carácter confidencial de la información facilitada en el momento de 

presentar su oferta, justificándolo adecuadamente conforme a lo previsto en el artículo 133 de la LCSP. 

Dicha declaración deberá ser motivada documento a documento. No se podrá declarar el carácter 

confidencial de la totalidad de la documentación ni poder alegar dicho carácter con posterioridad a la 

presentación de documentación. En ningún caso podrán tener carácter confidencial los datos que 

deban ser objeto de lectura en acto público o que sirvan de base a la motivación de la adjudicación. 

4.1.2. Condiciones de presentación y plazo de presentación 

La presente licitación será anunciada en el perfil de entidades contratantes de este 

Ayuntamiento, alojado en la Plataforma de Contratación de Euskadi. 

La tramitación del presente procedimiento será electrónica, de forma que las proposiciones 

deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación y en 

los presentes pliegos, ubicados en la plataforma www.contratacion.euskadi.eus 

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, deberán presentarse 

electrónicamente, en formato PDF, a través de la citada Plataforma, durante el plazo de 26 días, 

contado a partir del siguiente a aquel en que aparezca el referido anuncio de licitación en la Plataforma 

de Contratación Pública en Euskadi www.contratacion.euskadi.eus hasta las 14:00 horas del último 

día del plazo señalado. 

Si el último día para la presentación de propuestas fuera día inhábil éste se entenderá 

prorrogado al primer día hábil siguiente (DA 12 Ley Contratos) 

El acceso al perfil de la empresa contratante de este Ayuntamiento se podrá llevar a cabo a 

través de la siguiente dirección: www.alegria-dulantzi.eus. En este mismo lugar se podrá tener acceso 

a los pliegos y a la documentación complementaria. 

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán ofertas que no sean presentadas a 

través de los medios electrónicos descritos. A estos efectos, es requisito necesario ser usuario 

registrado de la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi o de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 

correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le notifique dicha 

circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento incluido en el fichero erróneo. 

 

http://www.contratacion.euskadi.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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El documento presentado posteriormente no podrá sufrir ninguna modificación respecto al 

original incluido en la oferta. Si el Órgano de Contratación comprueba que el documento ha sufrido 

modificaciones, la oferta de la empresa licitadora no será tenida en cuenta. 

La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.1.3. Contenido de las proposiciones 

Las proposiciones para participar en la licitación se presentarán en [dos/tres] archivos electrónicos en 

los que se hará constar la denominación y la leyenda «Proposición para licitar a la contratación de la 

obra de derribo de  vivienda en  …. Y urbanización de la calle Ibaiondo en Alegria-Dulantzi». 

La denominación de los archivos será la siguiente: 

• Archivo «A»: Documentación administrativa. 

• Archivo «B»: Oferta económica y documentación cuantificable de forma automática. 

• Archivo «C»: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor. 

Contenido del archivo «A»: documentación administrativa: 

1. Declaración responsable indicativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud 

establecidas legalmente para contratar con la administración. 

De acuerdo con el artículo 140 LCSP, la aportación inicial de la documentación acreditativa 

del cumplimiento de los requisitos previos de aptitud deberá acreditarse mediante 

declaración responsable del licitador con arreglo al modelo que figura en el Anexo I del 

presente pliego. 

En caso de que los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional 

exigidos varíen de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o 

grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

Contenido del archivo «B»: Oferta económica y documentación cuantificable de forma automática: 

1. Oferta económica. 

2. Documentación acreditativa de los criterios cuantificables de forma automática o, en su 

caso, valorables en cifras o porcentajes ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto en los 

presentes pliegos. 

Contenido del archivo «C»: Documentación cuya ponderación depende de un juicio de valor: 

1. Documentación acreditativa de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de 

valor de conformidad con lo establecido en el presente pliego. 
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La inclusión de la documentación relativa a la oferta económica o los criterios automáticos en el 

archivo «A» o «C» o su presentación de otra forma que no sea la contemplada en este pliego 

determinará el rechazo de toda la proposición, que no podrá ser tenida en cuenta a efectos de 

adjudicación del contrato. 

Ello sin perjuicio de la obligación de los licitadores de contar con toda la documentación acreditativa 

del cumplimiento de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones 

de contratar en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato. 

Independientemente de la documentación acreditativa presentada, el órgano de contratación podrá 

requerir la presentación de la siguiente documentación o cualquier otra que se estime conveniente 

acreditativa de la aptitud para contratar, cuya aportación será exigida, en todo caso, antes de 

adjudicar el contrato y podrá ser requerida por el órgano de contratación en cualquier momento 

anterior a la propuesta de adjudicación: 

1. NIF del licitador o CIF si es persona jurídica 

2. Si se actúa en representación de otra persona o de alguna entidad justificación documental 

que faculte para ello. 

3. Escritura de constitución de la sociedad, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil y adaptada a la legislación societaria. Las empresas comunitarias se regirán por lo 

dispuesto en el artículo 67 LCSP. 

4. Acreditación de la habilitación, solvencia financiera y técnica mediante la documentación 

establecida en la cláusula 2 del presente pliego. 

5. Acreditación de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad social. 

6. En caso de empresas extranjeras, declaración de someterse a los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran surgir del contrato, 

con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle. 

4.2. Criterios de adjudicación 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a pluralidad 

de criterios de adjudicación  con base en la mejor relación calidad-precio: 

LOTE 1: DERRIBO DE EDIFICACIÓN EN CALLE EUSKALHERRIA Nº 2 EN ALEGRIA-DULANTZI 

Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas: 

a) Menor precio ofertado: 55 puntos 

      Se otorgará la máxima puntuación al precio más económico y la puntuación del resto se calculará 

según la siguiente fórmula: 
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VO = (Imo / Iop) x P  

Donde,  

VO = Valoración oferta en cuestión  

Imo = Importe menor ofertado   

Iop = Importe de la oferta presentada  

P = Puntuación máxima asignada 

 

b) Ampliación del plazo de garantía de la obra: 10 puntos 

Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía UN (1) AÑO, 

puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante proporcionalidad 

directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, la puntuación obtenida será 

cero. El plazo límite por encima del cual no se considerará la ampliación del plazo de garantía a efectos 

de puntuación será CINCO (5) años. En consecuencia, toda oferta superior a cinco años en ampliación 

del plazo de garantía de las obras obtendrá diez puntos en este apartado. Siendo “P” la puntuación 

obtenida 

 

P=………10X plazo de garantía ofertado a puntuar……………. 

Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación 

  

 

c) Disminución del plazo de ejecución Hasta 2 puntos.  

 

La disminución máxima del plazo de ejecución a valorar será de dos (2) semanas, concediéndose la 

puntuación máxima de 2 puntos, a quien ofrezca una reducción del plazo de dos semanas. A quien no 

ofrezca disminución del plazo de ejecución, se le concederán 0 puntos, y así de manera proporcional, 

a razón de un (1) punto, por cada semana de reducción de plazo.  

 

d) Criterios medioambientales,15 puntos.  

  

1) A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestión ambiental tipo EMAS, ISO 

14001, Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda acreditar, se les otorgará una 

puntuación de 10 puntos.  
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 Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de gestión ambiental     

vigente a     fecha actual.  

Aquellas empresas licitadoras que NO cuenten con sistemas de gestión ambiental implantados en las 

mismas, podrán acreditar la existencia de la implantación de los mismos (tipo EMAS, ISO 14.001, 

Ekoscan o equivalentes), en las empresas suministradoras y fabricantes de materiales a emplear en la 

obra (tubos, arquetas, hormigón, hormigón asfáltico...) a razón de dos puntos por cada uno de ellos.  

2) Maquinaria: Hasta 5 puntos 

Se valorará el cumplimiento de los niveles de emisiones del estándar EURO 6 o superior en los 

vehículos utilizados en la ejecución de la obra ( 2,5 puntos) 

Obtendrán la máxima puntuación la empresa licitadora que tenga un mayor número de máquinas que 

cumplan con este requisito. El resto de empresas licitadoras obtendrán puntos proporcionales en 

función del número de máquinas que cumplan con este requisito. 

Se valorarán el cumplimiento de los criterios ambientales relacionados con la emisión de ruidos 

definidos en la ecoetiqueta tipo I Ángel Azul o equivalente para la maquinaria de construcción ( 2,5 

puntos) 

Obtendrán la máxima puntuación la empresa licitadora que tenga un mayor número de máquinas que 

cumplan este requisito. El resto de empresas licitadoras obtendrán puntos proporcionales en función 

del número de máquinas que cumplan con este requisito 

Criterios ponderables a través de juicios de valor 

1) Proposición Técnica o Memoria, Hasta 18 puntos.  

  

Se puntuará el contenido, grado de detalle y justificación de la programación de los trabajos, 

estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantía de su cumplimiento.  

  

Se excluirán todas aquellas ofertas en las que, a través de la memoria o de la programación de la obra, 

se pueda intuir el precio ofertado por el contratista.  

  

a).- Descripción del proceso constructivo: Hasta 15 puntos.  

  

Se valorará el grado de conocimiento del proyecto, con elaboración de un estudio muy detallado de 

la ejecución de la obra y la descripción de las principales actividades a realizar, el análisis de la 
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problemática concreta y dificultades de ejecución de las unidades de la obra, así como forma de 

resolverlas, y la coherencia de la memoria constructiva con el cronograma de obras presentado, con 

los plazos, con los medios y con los presupuestos parciales propuestos. Igualmente, y como 

complemento obligatorio de esta descripción del proceso constructivo, se ha de incluir el análisis de 

las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar para su eliminación o minoración.  

  

b).- Relación de personal y maquinaria: Hasta 1,5 puntos.  

  

Se valorará la justificación de disponer de medios materiales y humanos apropiados para ejecutar las 

obras, así como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a cada espacio de 

trabajo.  

  

c).- Obra propia y subcontratada: Hasta 1,5 puntos.  

  

Se valorará la programación y previsión de ejecución de los trabajos propios y de los subcontratados, 

con la elaboración de un estudio muy detallado, tanto descriptivo como económico, de su incidencia 

en la ejecución de la obra. Incluirá la relación de los sistemas constructivos que se ejecutarán con 

medios propios y/o subcontratados, acreditándose el compromiso de subcontratación de los medios 

ofertados mediante documento redactado al efecto, y adecuación de los mismos al proceso de 

ejecución de las obras previsto, así como la concreción, mediante el correspondiente desglose, de las 

previsiones económicas que suponen las actuaciones subcontratadas.  

 

 

 

LOTE 2: URBANIZACIÓN DE LA CALLE IBAIONDO DE ALEGRIA-DULANTZI 

Criterios evaluables mediante fórmulas automáticas: 

a) Menor precio ofertado: 50 puntos 

      Se otorgará la máxima puntuación al precio más económico y la puntuación del resto se calculará 

según la siguiente fórmula: 

VO = (Imo / Iop) x P  

Donde,  
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VO = Valoración oferta en cuestión  

Imo = Importe menor ofertado   

Iop = Importe de la oferta presentada  

P = Puntuación máxima asignada 

 

b) Ampliación del plazo de garantía de la obra: 10 puntos 

Obtendrá la máxima puntuación la oferta que amplíe el plazo mínimo de garantía UN (1) AÑO, 

puntuándose el resto de las ofertas, siempre que mejoren el citado plazo, mediante proporcionalidad 

directa. Si no se oferta una ampliación del plazo de garantía de un año, la puntuación obtenida será 

cero. El plazo límite por encima del cual no se considerará la ampliación del plazo de garantía a efectos 

de puntuación será CINCO (5) años. En consecuencia, toda oferta superior a cinco años en ampliación 

del plazo de garantía de las obras obtendrá diez puntos en este apartado. Siendo “P” la puntuación 

obtenida 

P=………10X plazo de garantía ofertado a puntuar……………. 

Plazo de garantía que ha obtenido la máxima puntuación 

  

c) Disminución del plazo de ejecución Hasta 2 puntos.  

La disminución máxima del plazo de ejecución a valorar será de dos (2) semanas, concediéndose la 

puntuación máxima de 2 puntos, a quien ofrezca una reducción del plazo de dos semanas. A quien no 

ofrezca disminución del plazo de ejecución, se le concederán 0 puntos, y así de manera proporcional, 

a razón de un (1) punto, por cada semana de reducción de plazo.  

d) Criterios medioambientales, 20 puntos.  

  

1) A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestión ambiental tipo EMAS, ISO 

14001, Ekoscan o de otro tipo equivalente, pero que se pueda acreditar, se les otorgará una 

puntuación de 10 puntos.  

 Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de gestión ambiental     

vigente a     fecha actual.  

Aquellas empresas licitadoras que NO cuenten con sistemas de gestión ambiental implantados en las 

mismas, podrán acreditar la existencia de la implantación de los mismos (tipo EMAS, ISO 14.001, 

Ekoscan o equivalentes), en las empresas suministradoras y fabricantes de materiales a emplear en la 

obra (tubos, arquetas, hormigón, hormigón asfáltico...) a razón de dos puntos por cada uno de ellos.  
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2) Maquinaria: Hasta 5 puntos 

Se valorará el cumplimiento de los niveles de emisiones del estándar EURO 6 o superior en los 

vehículos utilizados en la ejecución de la obra ( 2,5 puntos) 

Obtendrán la máxima puntuación la empresa licitadora que tenga un mayor número de máquinas que 

cumplan con este requisito. El resto de empresas licitadoras obtendrán puntos proporcionales en 

función del número de máquinas que cumplan con este requisito. 

Se valorarán el cumplimiento de los criterios ambientales relacionados con la emisión de ruidos 

definidos en la ecoetiqueta tipo I Ángel Azul o equivalente para la maquinaria de construcción ( 2,5 

puntos) 

Obtendrán la máxima puntuación la empresa licitadora que tenga un mayor número de máquinas que 

cumplan este requisito. El resto de empresas licitadoras obtendrán puntos proporcionales en función 

del número de máquinas que cumplan con este requisito 

3) Realización de materiales disponibles in situ : 5 puntos 

Se valorarán las propuestas realizadas por los licitadores para la reutilización de material disponible 

in situ además de las establecidas en proyecto. Estas propuestas podrán incluir: 

- Fabricación de materiales in situ reutilizando materiales existentes. Por  ejemplo reutilizando 

material húmedo o con contenido orgánico para su reutilización junto con compost de calidad 

en capas superiores de suelo, reciclando de asfalto in situ o en central, procesando residuos 

excavados en obras de urbanización para su aprovechamiento en el relleno de zanjas o en 

camas de apoyo de tubos…. Etc 

En la propuesta se deberá indicar qué materiales disponibles se reutilizan, en qué porcentaje y qué 

técnicas se utilizan para ello 

En la valoración de la propuesta, obtendrán la máxima puntuación la propuesta con mayor 

cantidad de materiales reutilizados en kilogramos. El resto de licitadores obtendrá puntos 

proporcionales en función de la cantidad (kg) de materiales reutilizados de su propuesta. 

 

 

Criterios ponderables a través de juicios de valor 

1) Proposición Técnica o Memoria, Hasta 18 puntos.  

  

Se puntuará el contenido, grado de detalle y justificación de la programación de los trabajos, 

estimando la coherencia de la misma y por tanto la garantía de su cumplimiento.  

  

Se excluirán todas aquellas ofertas en las que, a través de la memoria o de la programación de la obra, 

se pueda intuir el precio ofertado por el contratista.  
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a).- Descripción del proceso constructivo: Hasta 15 puntos.  

  

Se valorará el grado de conocimiento del proyecto, con elaboración de un estudio muy detallado de 

la ejecución de la obra y la descripción de las principales actividades a realizar, el análisis de la 

problemática concreta y dificultades de ejecución de las unidades de la obra, así como forma de 

resolverlas, y la coherencia de la memoria constructiva con el cronograma de obras presentado, con 

los plazos, con los medios y con los presupuestos parciales propuestos. Igualmente, y como 

complemento obligatorio de esta descripción del proceso constructivo, se ha de incluir el análisis de 

las afecciones previstas al vecindario y a las medidas a implementar para su eliminación o minoración.  

  

b).- Relación de personal y maquinaria: Hasta 1,5 puntos.  

  

Se valorará la justificación de disponer de medios materiales y humanos apropiados para ejecutar las 

obras, así como el compromiso del ofertante de utilizar la maquinaria adecuada a cada espacio de 

trabajo.  

  

c).- Obra propia y subcontratada: Hasta 1,5 puntos.  

  

Se valorará la programación y previsión de ejecución de los trabajos propios y de los subcontratados, 

con la elaboración de un estudio muy detallado, tanto descriptivo como económico, de su incidencia 

en la ejecución de la obra. Incluirá la relación de los sistemas constructivos que se ejecutarán con 

medios propios y/o subcontratados, acreditándose el compromiso de subcontratación de los medios 

ofertados mediante documento redactado al efecto, y adecuación de los mismos al proceso de 

ejecución de las obras previsto, así como la concreción, mediante el correspondiente desglose, de las 

previsiones económicas que suponen las actuaciones subcontratadas.  

 

 

 

4.3. Variantes o mejoras 

No se admitirán variantes ni otras mejoras distintas a las establecidas en el presente pliego como 

criterios de adjudicación. 



 17 

4.4. Ofertas anormalmente bajas 

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las 

ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunción de anormalidad, se concederá a las empresas 

licitadoras afectados un plazo de cinco días hábiles para que puedan presentar una justificación 

adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los 

criterios que se señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

El carácter anormal de las ofertas se apreciará en función de lo establecido en el artículo 85 del 

RD 1098/2021de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos 

de las Administraciones Públicas. 

   

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario 

o funcionaria que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio 

económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las motivaciones que haya 

argumentado la persona licitadora para poder mantener su oferta. 

  

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque 

vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 

convenios colectivos sectoriales vigentes. 

  

A la vista de las justificaciones de las personas contratistas cuya oferta haya sido clasificada 

como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de Contratación, 

propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión.  

 

4.5 Resolución en caso de empate 

Cuando tras efectuar la ponderación de todos los criterios de valoración establecidos para el 

lote o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca un empate en la puntuación otorgada a 

dos o más ofertas, se utilizarán los siguientes criterios para resolver dicha igualdad: 

  

▪ Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión 

social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en cado de igualdad, el mayor 

número de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor número 

de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla. 

▪ Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

▪ Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

▪ Existencia de un Plan de prevención el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 

ámbito laboral, incluyendo un protocolo de actuación si existieran estos supuestos. 

▪ El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a 

desempate. 
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente 

apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con 

carácter previo. 

 

4.6. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación 

Concluido el plazo de presentación de proposiciones y constituida la mesa de contratación, se 

procederá a la apertura de los archivos electrónicos. 

La apertura de los archivos se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el 

artículo 145 de la LCSP, en función del método aplicable para valorar y los criterios de adjudicación 

establecidos en los presentes pliegos. 

Tras la apertura de los archivos «A» y la Mesa calificará la documentación administrativa contenida 

en los mismos. Si fuera necesario, se concederá un plazo no superior a tres días naturales para que el 

licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada. 

Posteriormente, la Mesa procederá a la apertura y examen de los archivos «C», que contienen los 

criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor. 

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos considere 

precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones establecidas 

en este Pliego. 

Reunida de nuevo la Mesa de Contratación, se dará a conocer la ponderación asignada a los criterios 

dependientes de un juicio de valor. A continuación se procederá a la apertura de los archivos «B». 

A la vista de la valoración de los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor («C») y de 

los criterios cuya ponderación es automática («B»), la Mesa de Contratación propondrá al 

adjudicatario del contrato. 

4.7. Documentación administrativa 

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro 

del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos previos a 

que hace referencia el artículo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como de disponer 

efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 

contrato conforme al artículo 76.2, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 

licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto 

base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra 

la garantía provisional, si se hubiera constituido. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al 

licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

4.8. Adjudicación del contrato 

Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que 

sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

El plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde el primer acto de 

apertura de las proposiciones. 

[En caso de pluralidad de criterios de adjudicación] 

La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de 

apertura de las proposiciones. 

4.9 Garantías 

4.9.1. Garantía definitiva 

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberá acreditar la constitución de la garantía de 

un 5% del precio final ofertado, de cada lote, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá efectuar el ingreso 

de la garantía definitiva en cualquiera de las formas admitidas en el artículo 108 LCSP. 

4.9.2. Devolución y cancelación 

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 

responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al contratista en el plazo de dos meses desde 

la finalización del plazo de garantía. 
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La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la resolución de este sin 

responsabilidad del contratista. 

4.9.3. Reposición y reajuste 

El adjudicatario del contrato procederá al reajuste de las garantías en los supuestos establecidos en el 

artículo 109 LCSP, en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo adoptado por 

el órgano de contratación que motive el reajuste. 

4.9.4. Responsabilidades y ejecución de las garantías 

Las garantías estarán afectas a las responsabilidades y los supuestos de incautación establecidos en el 

artículo 110 LCSP durante el plazo de garantía. 

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos 

efectuados, el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos. 

Concluido el plazo de garantía sin que la administración haya formalizado alguno de los reparos, 

denunciado o comunicado la prestación defectuosa del servicio, el contratista quedará exento de 

responsabilidad por razón de la prestación efectuada y la entidad deberá adoptar acuerdo de 

devolución en el plazo de dos meses. 

Transcurrido dicho plazo, la administración abonará al contratista la cantidad adeudada incrementada 

en el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado 

plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiese hecho efectiva por causa 

imputable a la administración. 

La ejecución de las garantías se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 

191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP. 

4.10. Renuncia o desistimiento 

El órgano de contratación podrá renunciar a la celebración del contrato o el desistimiento del 

procedimiento, antes de la formalización, conforme al artículo 152 LCSP. En estos casos se 

compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores por los gastos en que 

hubiesen incurrido, previa justificación de los mismos. 

5. Formalización del contrato 

5.1.Plazo para la formalización 

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más tarde de los quince 

días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
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candidatos; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 

público. 

5.2. Formalización 

El contrato se formalizará por medios electrónicos en documento administrativo que se ajuste con 

exactitud a las condiciones de la licitación constituyendo dicho documento título suficiente para 

acceder a cualquier registro público. 

Simultáneamente con la firma electrónica del contrato, deberá ser firmado electrónicamente por la 

persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato. 

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se 

formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 

definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del 

artículo 71 de la LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el artículo 150.2 de 

la LCSP. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. 

5.3. Publicación 

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en 

el perfil de contratante del órgano de contratación en un plazo no superior a quince días, tras el 

perfeccionamiento del contrato. 

6. Ejecución del contrato 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor. 

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al 

proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación técnica 

diere a la persona contratista la Dirección facultativa de las obras. 

6.1. Condiciones especiales de ejecución 

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 202 de la LCSP: 
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Tipo especial 

 

Consideraciones medioambientales  

 

Descripción 
 La utilización de materiales reciclados en la ejecución de la obra 

  

  

Las condiciones especiales de ejecución tienen el carácter de obligación contractual esencial a los 

efectos de resolución del contrato señalados en la letra f) del artículo 211 LCSP. 

Todas las condiciones especiales de ejecución forman parte del contrato y serán exigidas igualmente 

a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

6.2. Actuaciones previas al inicio de las obras 

6.2.1 En su caso: Plan de seguridad y salud en el trabajo 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por persona técnica con la titulación exigida 

legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberá ser presentado a la Administración, en el 

plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto de que pueda ser aprobado 

por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para que ésta pueda comenzar 

efectivamente. 

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no 

impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán 

comenzar efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual 

empezará a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de 

las obras, en la que se dejará constancia de los extremos mencionados. 

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá 

una penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, 

en su caso, en la primera certificación. 

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y 

elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, 

por las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el 

Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio 

de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por 

el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser 

ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración 

en otro sentido. En todo caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier 

variación que se plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 
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aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y 

aprobación en los términos establecidos por las disposiciones vigentes. 

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar 

con la autorización de la Administración antes de su retirada. 

6.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones 

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo por sí mismo y 

así se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas 

en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo público o privado que 

sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los 

documentos que para ello sean necesarios. 

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el 

importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y 

requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación 

de la obra, gastos que serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente 

a la Administración de haber cumplido dichos trámites. 

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta 

económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la 

adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por 

cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula. 

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará 

legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a 

la Administración contratante. 

6.2.3. Seguros 

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su 

actividad, así como los siguientes seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la 

ejecución del contrato: 

1. Seguro a todo riesgo de construcción. 

Antes del inicio de las obras y durante el período de construcción y de garantía, la persona contratista 

deberá tener suscrito un seguro a todo riesgo de construcción por la suma asegurada 500.000 euros, 

que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización y bienes 

preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, 

negligencia, actos vandálicos y malintencionados, huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, 

error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, 

desescombrado, demolición, medidas adoptadas por las Autoridades Públicas, etc. Deberá figurar 

como beneficiario, en caso de siniestro, el órgano de contratación. 
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1. Seguro de responsabilidad civil. 

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecución de las mismas, la persona contratista 

deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada y trabajos 

terminados que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como por daños 

producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma, con el límite mínimo por 

siniestro de 500.000 euros; e incluyendo como asegurados a la empresa contratista, a las empresas 

subcontratistas y a la Administración como promotora de las obras. 

6.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal 

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y humanos que 

técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las características de ejecución 

de la obra de que se trate, para su correcta realización en el plazo comprometido y con las condiciones 

de calidad establecidas en el proyecto. 

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecución de la obra hubieran sido uno de los 

criterios de valoración de las ofertas, la aportación de los mismos será considerado obligación esencial 

del contrato y su incumplimiento causa de resolución del mismo. 

El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de la obra la 

relación detallada siguiente: 

• Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y tiempo que 

permanecerán adscritos a las mismas. 

• Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima 

adscrita a las obras. 

• Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las 

obras como Jefe de Obra. 

• Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios materiales y 

humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia y demás datos exigidos. 

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente insuficientes o 

inadecuados reclamará al contratista su ampliación. De no ser atendido su requerimiento será 

comunicado al órgano de contratación para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta 

circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al contratista por defectos o 

retrasos en la ejecución de las obras. 

El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal 

del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben el desarrollo 

normal de los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos como en la seguridad y salud de 

la obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo más breve 

posible, nunca superior a un mes. 
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6.2.5.Acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras 

La Administración pondrá a disposición del contratista los terrenos necesarios para la ejecución de la 

obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a disposición que no afecten 

al inicio o al desarrollo de las obras no computarán a efectos de retrasos en los plazos de finalización 

de obras. 

Se procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la 

formalización del contrato, en presencia del contratista o de su representante, extendiéndose acta del 

resultado que será firmada por el contratista y el Director de Obra, remitiéndose un ejemplar de la 

misma al órgano de contratación. 

Las obras darán comienzo el día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo de las 

mismas, o en su caso, de la notificación del acuerdo autorizando el inicio de las obras si hubo reservas 

al realizarse la comprobación del replanteo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139.4 

del RGLCAP. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto 

que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste 

dieren a la persona contratista la Dirección Facultativa de las obras. 

6.3. Prescripciones para la ejecución de las obras 

6.3.1. Responsable del contrato 

El responsable del contrato encargado de supervisar y velar por la correcta ejecución del contrato 

objeto del presente pliego será el arquitecto municipal 

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 

a 246 de la LCSP. 

Las funciones que desempeñará serán las siguientes: 

• Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista 

cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato. 

• Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal 

y medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportación de 

documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. 

• Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente 

que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano 

de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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• Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del 

contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan 

afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que 

devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en 

los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la 

medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que 

puedan proceder. 

• Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales. 

• Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la 

ejecución del contrato. 

El responsable del contrato está legitimado para emitir cuantos informes considere necesarios para 

velar por la adecuada ejecución del contrato y el correcto cumplimiento de las prestaciones. El 

responsable del contrato comunicará al órgano de contratación cualquier incidencia que observara en 

la ejecución del contrato para que el mismo, en su caso, acuerde las medidas necesarias. 

6.3.2.Dirección facultativa e inspección de las obras 

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona delegada de la 

persona contratista, tendrán libre acceso a  la obra, quedando la persona contratista obligada a 

facilitar la visita y los medios necesarios para la realización de las actuaciones pertinentes, así como 

acceso al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC. 

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano 

de contratación durante la ejecución del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella 

dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del 

contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 

restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura 

de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 

materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la 

persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 

persona responsable certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las 

catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto. 

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que 

se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la 

persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen. 

La Dirección Facultativa de la Obra, que incluye la Dirección de la Obra, la Dirección de la Ejecución de 

la Obra y la Coordinación de la Seguridad en la Obra, y la condición de responsable del contrato, podrá 

ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administración o por el personal técnico 

por ella contratado. 
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La Dirección Facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al 

proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en 

las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de 

discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 

implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo 

dispuesto en la cláusula 18.1.2 del presente pliego. 

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización 

previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 

Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además la 

persona contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin 

perjuicio de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento 

de sus respectivos contratos. 

En la oficina de obras deberá existir un Libro de Órdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de 

Subcontratación, así como la documentación necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la 

Dirección Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para 

el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista. 

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia 

profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información 

o para aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras. 

6.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecución 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato será  el servicio de urbanismo 

6.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad 

social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, así como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las 

normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien en todo caso, el 

adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al 

Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario del contrato está obligado a 
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suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, así como en aquellas normas que se 

dicten en el ámbito municipal. 

El contratista deberá respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

6.3.5. Control de calidad de los materiales 

La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos serán los que se deduzcan 

técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la oferta adjudicataria, 

por ésta. El Ayuntamiento seguirá un Plan de Control en la obra que incluirá la revisión y 

comprobación, en función del tipo de obra de, al menos los siguientes aspectos: 

• Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal 

• Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras. 

• Calidad, compactación y espesor de los firmes. 

• Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuación. 

6.3.6. Señalización de la obra 

El contratista está obligado a instalar, en costa suya, las señales necesarias para indicar el acceso a la 

obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a su 

marcha, tanto en esta zona como a los límites y al alrededores. 

El contratista está obligado a instalar toda la señalización exigida en las disposiciones vigentes o que 

indique el director facultativo de la obra, así como los carteles anunciadores de las obras, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas que determine el órgano de contratación. 

El contratista tiene que cumplir las órdenes que reciba por escrito de la dirección sobre las 

instalaciones de señales complementarias o la modificación de las que haya instalado. 

Los gastos que origine la señalización serán a cuenta del contratista. 

6.3.7. Gastos exigibles 

Correrán a cargo del contratista los gastos referentes al anuncio a anuncios de licitación y 

adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten 

de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 

6.3.8 Obligaciones lingüísticas 

La empresa adjudicataria del contrato y las posibles empresas subcontratistas deberán observar en la 

ejecución del contrato la cooficialidad de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad 
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a los criterios de bilingüismo y de respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, 

de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, la Ley 10/1982 

de Normalización del Uso del Euskera, el decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso 

del euskera en el Sector Público Vasco.  Así como, el Plan de Normalización del Uso del Euskera del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y los criterios lingüísticos aprobados por el Ayuntamiento.  

Estas condiciones lingüísticas tienen condición de obligado cumplimiento en el contrato. 

Relaciones y comunicaciones escritas con la ciudadanía: 

Las comunicaciones escritas dirigidas la ciudadanía en general, es decir; notas, folletos, avisos, 

instrucciones, cartas y demás, que el gestor del servicio dirija a la ciudadanía, las redactara en las dos 

lenguas oficiales, dándole prioridad al euskera. 

La empresa adjudicataria tendrá que garantizar la capacidad de ofrecer el servicio a la ciudadanía  en 

las dos lenguas oficiales de La Comunidad Autónoma Vasca. Para que esta opción sea real, tendrá la 

obligación de realizar las comunicaciones con la ciudadanía en las dos lenguas. 

Paisaje lingüístico  

Los rótulos, avisos, señales y demás soportes comunicativos existentes en la obra se publicarán en 

bilingüe, dándole prioridad al euskera. 

 

6.4. Subcontratación 

6.4.1. Condiciones de subcontratación 

El contratista deberá comunicar previamente y por escrito al órgano de contratación, tras la 

adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando: 

• La parte de la prestación que se pretende subcontratar. 

• La identidad, datos de contacto y representante legal del subcontratista. 

• Justificación de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte correspondiente. 

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá la total 

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y será a quien le corresponda 

la comprobación con carácter previo al inicio de los trabajos del cumplimiento de la normativa laboral, 

fiscal, social y cualquier otra que resulte de aplicación. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 

inhabilitadas para contratar. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de 

acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberán ajustarse a lo dispuesto en los 

artículos 216 y 217 de la LCSP. 



 30 

6.4.2. Penalidades 

El incumplimiento de las condiciones de subcontratación podrá dar lugar a la imposición al contratista 

de una penalidad de 30% de la importación del subcontrato. 

Además, procederá la imposición de una penalidad de  hasta el 5% del precio del contrato cuando, 

mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al 

órgano de contratación quedara acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o 

suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las 

obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecución de la 

prestación. 

Esta penalidad podrá reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el límite conjunto 

del 50% del precio del contrato. La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan 

por este motivo. 

6.4.3. Pagos a subcontratistas 

La Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha de 

hacer a los subcontratistas. El contratista remitirá al órgano de contratación, cuando este lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas que participan en el contrato. 

6.5. Cesión del contrato 

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la LCSP. 

6.6. Sucesión 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las 

mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el artículo 

98 de la LCSP. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier cambio que 

afecte a su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previsto para 

el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 

de la subrogación. 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las 

condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el mismo, considerándose a todos los efectos como 

un supuesto de resolución por culpa del contratista. 
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6.7. Régimen de pagos 

6.7.1. Precios 

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la 

unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras. 

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones 

establecidas en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el 

precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 

de los precios. 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos, 

según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de 

la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a 

una parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos 

y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, 

entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y 

obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, 

cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. 

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que 

se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, 

complementándose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las 

estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos 

del proyecto. 

Los precios del proyecto relativos a materiales se considerarán válidos, cualquiera que sea el tipo de 

tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en 

la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados. 

6.7.2. Anualidades 

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que figure 

en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en correspondencia con el 

consignado en cada anualidad. 

La Administración tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo 

efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP. 
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6.7.3. Abono de las unidades de obra 

6.7.3.1. Derecho al abono del precio 

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción 

al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego. 

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y 

por instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del 

RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la 

LCSP, la Dirección Facultativa expedirá, mensualmente, las certificaciones comprensivas de la obra 

ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta 

sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en forma 

alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su 

expedición. 

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la 

fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, 

realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado 

del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su 

periodicidad, las certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la 

persona contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan. 

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se 

efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP. 

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los 

párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los 

efectos previstos en el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que 

correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 

144.4 y 152 del RGLCAP, así como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que 

la Dirección Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de 

demora por retraso en el pago de estas certificaciones. 

Las personas contratistas podrán ceder el derecho de cobro frente a la Administración conforme a 

derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la LCSP. Las cesiones anteriores al 

nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a 

la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas 

las excepciones causales derivadas de la relación contractual. 
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6.7.3.2. Procedimiento para medición y valoración de las obras 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo 

con lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP. 

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los 

fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la 

Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el 

documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. 

6.7.3.3. Documentación que acompañara a las certificaciones 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos: 

1. Los correspondientes informes mensuales. 

2. La relación valorada. 

3. Copia del Libro de Órdenes. 

4. Copia del Libro de Incidencias. 

5. Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 

6. Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación 

del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP. 

7. Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 217.2 de la LCSP. 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de 

medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las 

certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura para cada una de las 

partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, que en su caso 

hubiera, para la certificación final de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa deberá redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional por 

revisión de precios. 

6.7.3.4. Presentación de facturas 

A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 

mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto 

durante dicho periodo de tiempo, que tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final. Estas certificaciones mensuales en 

ningún caso supondrán la aprobación y recepción de las obras. 

  

El contratista también tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 
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realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la 

obra ,debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía. 

  

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, 

de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

facturación, los siguientes extremos previstos en el apartado segundo de la Disposición Adicional 

Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en 

la normativa sobre facturación electrónica: 

  

DIR3 Código de Entidad  L01010014  

DIR3 Órgano de tramitación  L01010014  

DIR3 Oficina contable  L01010014  

DIR3 Órgano proponente  L01010014  

  

El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la factura en un 

registro administrativo. La factura deberá presentarse en formato electrónico en los supuestos que 

fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro 

Contable de Facturas del Sector Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto 

General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo. 

  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, la Administración tendrá obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad de los servicios 

prestados con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del 

artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo 

de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 

previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

6.8. Modificaciones contractuales 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones 

únicamente en los casos y con los límites del artículo 205 de la LCSP. 

El alcance de las modificaciones no afectará, en ningún caso, a la prestación principal ni podrá suponer 

un cambio sustancial en la naturaleza de las obras. 

6.9. Revisión de precios 

No se preveé la revisión de periódica y predeterminada de precios en el contrato objeto del presente 

pliego. 
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7.Penalidades 

7.1. Penalidades por incumplimiento 

Además de aquellas que hayan sido indicadas en la cláusula correspondiente del presente pliego, se 

impondrán penalidades al contratista que incurra en alguna de las causas que se enumeran a 

continuación: 

7.1.1. Penalidades por demora 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos 

parciales fijados por el órgano de contratación 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total y no hubiera hecho uso de la solicitud de prórroga prevista en este pliego 

de conformidad con el RGLCAP, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del 

contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 

euros del precio del contrato ( IVA excluido) 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la 

continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su 

resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente. 

7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestación 

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las 

condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego. 

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación 

es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para 

el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las penalidades 

coercitivas de 10 % del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día de 

incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la 

infracción. 

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su 

cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de entre el 10 % del precio del 

contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 
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Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del 

contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione a la entidad o a 

terceros con derecho a repetir contra la entidad. 

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnización 

que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la 

del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que 

no ha cumplido el adjudicatario. 

7.1.3. Procedimiento para la imposición de penalidades 

Para la imposición de estas penalidades e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se 

seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá al contratista un plazo de 

alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de 

penalización será resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe jurídico, 

por la Alcaldía o Concejalía correspondiente en quien delegue y su resolución que pondrá fin a la vía 

administrativa. 

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades se realizará en el momento en que 

tenga conocimiento por rescrito de los hechos. 

No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos 

de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede perjudicar más a la marcha de 

la ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse dicho expediente en cualquier momento 

anterior a la terminación del plazo de garantía del contrato. 

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas 

mediante deducción de los pagos correspondientes que la entidad tenga pendientes de abonar al 

contratista. 

Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía 

definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 

administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público. 

8. Extinción del contrato 

8.1. Liquidación del contrato 

8.1.1. Certificación final de obras 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de 

la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 

ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 

de la persona contratista, formulándose por la Dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes 
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desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, 

en el acta de recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando 

notificada la persona contratista para dicho acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la Dirección de la obra y la persona 

contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la Dirección 

de la obra al órgano de contratación. 

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la 

Dirección de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los 

reparos que estime oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de 

la fecha de recepción, la Dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo 

anterior, la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

La certificación final de las obras se elaborará según el modelo establecido al efecto por la 

Administración, y deberá contener la siguiente documentación: 

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidación, 

justificación de las variaciones de medición. 

2. Acta de recepción de la obra. 

3. Acta de medición final de la obra. 

4. Medición de la obra realmente ejecutada. 

5. Presupuesto comparativo. 

6. Relación de certificaciones expedidas a la contrata. 

7. Relación de minutas de honorarios expedidas a la Dirección Facultativa. 

8. Estado demostrativo del saldo de la certificación final. 

9. Revisión de precios que proceda en su caso. 

10. Planos definitivos de la obra. 

8.1.2. Recepción de la obra y  Plazo de garantía 

Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de forma que pueda 

ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. 

  

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la Administración 

representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras, el órgano interventor 

municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. 
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Recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia del contratista, formulándose 

por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente 

ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medición general el director 

de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

  

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la 

liquidación del contrato. 

  

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario 

técnico designado por la Administración contratante y representante de esta, las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía que será de 1 año 

  

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos 

efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los 

mismos. 

  

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo 

de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si 

este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en 

el artículo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 

efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante 

el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista 

para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

8.1.3. Liquidación de las obras 

Transcurrido el plazo de garantía, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactará la 

correspondiente liquidación del contrato de obras. 

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación para la realización 

de la certificación final de las obras. 

En el caso de resolución del contrato de obras, la misma dará lugar a la comprobación, medición y 

liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 
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contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente 

de contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición. 

8.2. Resolución del contrato 

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este pliego y en los fijados 

en los artículos 211 y 245 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia 

del contratista. 

Además el contrato podrá ser resuelto por el órgano de contratación cuando se produzcan 

incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecución del contrato que haga 

presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el órgano de 

contratación no opte por la imposición de las penalidades. 

Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautará la garantía definitiva, 

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que 

excedan del importe de la garantía. 

8.2.1 Obligaciones que pueden dar lugar a la resolución del contrato. 

Tendrán la condición de obligaciones esenciales de ejecución del contrato, las siguientes: 

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de 

valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el contrato. 

2. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

en relación con la subcontratación. 

3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares 

en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato. 

4. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa 

vigente y en el plan de seguridad y salud. 

5. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono puntual 

de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. 

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe 

presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente 

información: 

• Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así como de los 

realizados a los subcontratistas. 

• Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones 

en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al 

respecto en cada trimestre. 
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El responsable del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de dicha justificación. En ese 

informe se hará también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta 

cláusula en relación con el personal que gestiona el contrato. 

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y se iniciará de 

inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato, según proceda. 

9. Cláusulas generales 

9.1 Comunicaciones y notificaciones 

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos mediante 

comparecencia en sede electrónica de  https://alegria-dulantzi.egoitzaelektronikoa.eus/ o a través de 

la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Los plazos a contar desde la notificación se computarán: 

• Desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si así se dispone expresamente 

en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 

LCSP siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de 

contratante del órgano de contratación. 

• En otro caso, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. 

En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos 

en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, será de 10 días naturales computados desde la puesta a 

disposición del interesado sin que se acceda a su contenido. 

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultará aplicable a 

las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial por los órganos 

competentes para su resolución computando los plazos desde la fecha de envío de la misma o del 

aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica. 

9.2. Recurso especial en materia de contratación 

De acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, no es susceptible de recurso especial de contratación 

9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos 

9.3.1. Confidencialidad 

Con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del objeto del contrato, esta entidad 

proporcionará al contratista la información necesaria para su adecuada ejecución. Dicha información 

únicamente podrá ser utilizada por las personas que la requieran para llevar a cabo correctamente las 

prestaciones contratadas, garantizando su uso exclusivo para los fines que la justifican y para los 

cuales fue solicitada. 
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Esta entidad manejará como confidencial toda la información proporcionada por el contratista, 

conforme a lo establecido en el artículo 133 de la LCSP, y no podrá transferirla a terceros. Según lo 

dispuesto en el apartado 2 de dicho artículo, el contratista también estará obligado a preservar la 

confidencialidad de cualquier información a la que acceda durante la ejecución del contrato y que 

haya sido catalogada como tal. Asimismo, es obligación del contratista guardar sigilo respecto a los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión de este. Esta obligación es complementaria de 

los deberes de secreto profesional. Esta obligación se extenderá por un periodo de cinco años desde 

el momento en que se haya obtenido la información, salvo que las partes acuerden un plazo diferente. 

El contratista se obliga a custodiar toda la documentación que le sea entregada en depósito para la 

ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse para fines distintos y siendo el único responsable de 

cualquier utilización indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca, debiendo 

en ese caso indemnizar a esta entidad por daños y perjuicios, que serán valorados por los servicios 

técnicos. 

En caso de tratamiento de datos de carácter personal en la ejecución del contrato, también se deberá 

de tener en cuenta los principios de integridad y confidencialidad dispuestos en la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos 

digitales (en adelante Ley Orgánica 3/2018) y en el Reglamento 2016/679 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (en adelante Reglamento 2016/679). 

9.3.2 Tratamiento de Datos 

  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

y en el Reglamento general de protección de datos, los licitadores quedan informados de que los datos 

de carácter personal que, en si caso, sean recogidos a través de la presentación de su oferta y demás 

documentación necesaria para proceder a la contratación serán tratados por este Ayuntamiento con 

la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del 

contrato. 

 

 

Anexo I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

____________________________________ (en representación de ____________________ 

CIF_____) teléfono ________, mayor de edad, vecino/a de ______________ con domicilio 

en______________ nº ______, y DNI ___________, en plena posesión de su capacidad jurídica y de 

obrar, enterado/a de los Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas reguladores del 

contrato: 

__________________________________________________________________________________

________________ 
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A efectos de lo establecido en el artículo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP) 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que: 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratación de ___________________. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 

140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de servicios, en concreto: 

• Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación. 

• Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

• Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 

disposiciones vigentes. 

• Que no ha sido sancionado por infracciones graves en materia laboral, social o 

medioambiental. 

• Que está al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

• Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. 

( solo en caso de empresas extranjeras) 

• Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

___________________________________. 

CUARTO. Tratándose de un contrato cuya ejecución requiere el tratamiento de datos personales por 

cuenta del responsable del tratamiento declara: 

 Que NO tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre 

o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de 

los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. 

 Que SÍ tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos , que son: 

………………………………. 

QUINTO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace 

referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como 

adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

Y para que conste, firmo la presente declaración. 
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